
Edilizia residenziale Unità residenziale 

6 Piani FT, 1 piano interrato

Risposta del terreno 15 [N/cm2]

Prezzo Prezzo Importo

Listino € Pesato € €

00.00

Scavo generale

1C.02.050.0010.c Scavo generale a macchina 7,14 7,14

Totale stratigrafia 7,14 8.010,60 57.195,68

Scavo impianti a rete

1C.02.100.0050.b Scavo a sezione obbligata (per impianti a rete e rampe) 19,60 19,60

Totale stratigrafia 19,60 440,58 8.635,43

Reinterri

1C.02.350.0010.a Reinterro con materiale di risulta 30,00% [m3] 2,43 0,73

1C.02.350.0010.c Reinterro materiale drenante (ghiaia) 70,00% [m3] 27,32 19,12

Totale stratigrafia 19,85 1.131,50 22.463,61

Sistemazione terreno

1C.02.400.0010
Realizzazione pendenze, forme, sagomature

3,38 3,38

Totale stratigrafia 3,38 189,00 638,82

88.933,55

01.01

Sottofondazioni non armate: magrone

1C.04.050.0030.b Cls per sottofondazioni a 2 [q] 105,39 105,39

Totale stratigrafia 105,39 56,79 5.984,83

Calcestruzzo per fondazioni dirette

1C.04.150.0010.a Cls per fondazioni Rck 30 135,41 135,41

Totale stratigrafia 135,41 160,39 21.718,92

Casseri per fondazioni dirette

1C.04.400.0010.a Casseri per opere di fondazione 15,91 15,91

Totale stratigrafia 15,91 721,77 11.483,39

Acciaio per fondazioni dirette

1C.04.450.0010.c Carpenterie per fondazioni 1,32 1,32

Totale stratigrafia 1,32 10.425,59 13.761,78

Paratie_fondazioni indirette

1C.03.200.0010.b Paratie 125,63 125,63

Totale stratigrafia 125,63 653,40 82.086,64

Acciaio_fondazioni indirette

1C.04.450.0010.b
Carpenterie per strutture di 

contenimento_Paratie
[Kg]

1,30 1,30

Totale stratigrafia 1,30 45.738,00 59.459,40

194.494,97

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Analisi economica Stima sintetica del costo di costruzione

Codice Voce di lavoro k Peso

Stratigrafia dei costi

Listino Comune di Milano  e DEI

U.m.

MOVIMENTI TERRA

MOVIMENTI TERRA: costo stimato

FONDAZIONI

Stratigrafia dei costi

Q.tà

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

FONDAZIONI: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi
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01.02

Calcestruzzo per strutture elevazione verticale EDIFICIO

1C.04.250.0010.a Cls per strutture elevazione verticale Rck 30 149,52 149,52

Totale stratigrafia 149,52 80,27 12.002,02

Casseri per strutture elevazione verticale EDIFICIO

1C.04.400.0010.b Casseri per strutture elevazione vert. 18,76 18,76

Totale stratigrafia 18,76 802,70 15.058,71

Acciaio per strutture elevazione verticale in c.a. EDIFICIO

1C.04.450.0010.b Carpenterie per struttue elevazione vert. 1,30 1,30

Totale stratigrafia 1,30 6.759,60 8.787,49

Calcestruzzo per strutture elevazione verticale VANO ASCENSORE

1C.04.250.0010.a Cls per strutture elevazione verticale Rck 30 149,52 149,52

Totale stratigrafia 149,52 67,83 10.142,57

Casseri per strutture elevazione verticale VANO ASCENSORE

1C.04.400.0010.b Casseri per strutture elevazione verticale [mq] 18,76 18,76

Totale stratigrafia 18,76 644,42 12.089,41

Acciaio per strutture elevazione verticale in c.a. VANO ASCENSORE

1C.04.450.0010.b Carpenterie per struttue elevazione vert. 1,30 1,30

Totale stratigrafia 1,30 5.426,74 7.054,76

65.134,95

01.03

Calcestruzzo per strutture elevazione orizzontale

1C.04.250.0010.a
Cls per strutture elevazione orizzontale Rck 30

149,52 149,52

Totale stratigrafia 149,52 148,92 22.266,86

Casseri per strutture elevazione orizzontale

1C.04.400.0010.c Casseri per strutture elevazione orizz. 20,06 20,06

Totale stratigrafia 20,06 990,33 19.866,08

Acciaio per strutture elevazione orizzontale

1C.04.450.0010.b Carpenterie per struttue elevazione orizz. 1,30 1,30

Totale stratigrafia 1,30 14.147,62 18.391,90

60.524,84

01.04

Acciaio per strutture elevazione 

275043 (DEI) Struttura elevazione acciaio 112,05 112,05

275042.c (DEI) Sovrapprezzo protezione al fuoco REI 120 25,00 25,00

Totale stratigrafia 137,05 3.454,72 473.468,69

Calcestruzzo per strutture elevazione 

1C.04.300.0010.a Calcestruzzo Rck25 per solette 154,17 154,17

Totale stratigrafia 154,17 345,47 53.261,34

Rete elettrosaldata per strutture elevazione 

1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata maglia 20x20 d6 2,20 [Kg] 1,27 1,27

Totale stratigrafia 1,27 3.454,72 9.652,47

536.382,51

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALE: costo stimato

STRUTTURE DI ELEVAZIONE: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALE

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

STRUTTURE DI ELEVAZIONE 

STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALE: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALE

173



02.01

Vespaio secco

1C.08.010.0010 vespaio a secco [ 50 cm ] 0,50 75,00% [mc] 32,84 24,63

1C.04.050.0030.b cls per massetto a 2 [q] 0,20 90,00% [mc] 105,39 94,85

1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata: 1,25 [kg/m2] 1,25 90,00% [Kg] 1,27 1,43

1C.18.020.0020.b pavimento a spolvero di quarzo 90,00% [mq] 23,54 21,19

Totale stratigrafia 142,10 585,96 83.262,43

Rampa box

1C.08.010.0010 vespaio a secco [ 50 cm ] 0,50 90,00% [mc] 32,84 14,78

1U.04.110.0150 misto granulare stabilizzato 0,20 90,00% [mc] 22,14 3,99

1C.08.050.0050 massetto cls a formazione pendenze 0,10 90,00% [mq] 20,17 1,82

1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata: 1,25 [kg/m2] 1,25 90,00% [Kg] 1,27 1,43

1C.18.020.0050 pavimentazione a spina di pesce 100,00% [mq] 36,19 36,19

Totale stratigrafia 58,20 124,70 7.257,20

90.519,62

02.02.01

Parete ventilata perimetrale piano terra, piano tipo 

Facciata ventilata con lastre in Gres 

porcellananto Floor Gres (30x60) cm 100,00%
[mq]

130,00 130,00

Lastra in cemento rinforzato Aquapanel 

Outdoor (12,5mm) 85,00%
[mq]

46,50 39,53

Orditura metallica con profili Knauf serie "C" 

in acciaio zincato spessore 0,6mm. Profili a  

"U" 30/27/30mm
15,00%

[m]

24,55 3,68

1C.06.050.0300.c
Blocchi laterizio alveolato.blocchi ad incastro 

25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm 15,00%
[mq]

47,77 7,17

MC.10.250.0050.b Pannello Knauf Isoroccia 70 (60 mm) 100,00% [mq] 7,51 7,51

Lastra in gesso rivestito Knauf GKB 

(12,5mm) 85,00%
[mq]

16,20 13,77

MC.10.250.0050.a Pannello Knauf Isoroccia 70 (40 mm)
85,00%

[mq]
5,13 4,36

Lastra in gesso rivestito Knauf Vidiwall XL 

(12,5mm) 85,00%
[mq]

24,55 20,87
Lastra in gesso rivestito Knauf GKI (H13) 

(12,5mm) 85,00%
[mq]

16,20 13,77

1C.10.400.0100 Isolamento in lana di legno (50 mm) 85,00% [mq] 21,42 18,21

1C.13.100.0010.b
Barriera al vapore 15,00%

[mq]
2,22 0,33

1C.19.050.0010.c Rivestimenti bagni e cucine 20x20 4,00% [mq] 32,52 1,30

Totale stratigrafia 204,08 4.384,53 894.788,72

894.788,72

02.02.02

Serramenti piano terra, piano tipo

1C.22.250.0010.b Serramento in alluminio  80,00% [mq] 200,00 160,00

1C.22.400.0010.c Tapparelle avvolgibili di sicurezza 80,00% [mq] 63,40 50,72

1C.22.400.0010.c Persiane a ventola 80,00% [mq] 63,40 50,72

1C.23.155.0010.b vetrata a controllo solare (6mm) 80,00% [mq] 77,65 62,12

1C.23.150.0010.a vetrata a bassa emissività (4mm) 80,00% [mq] 41,98 33,58

1C.23.190.0010 riempimento argon (15mm) 80,00% [mq] 5,05 4,04

1C.21.200.0030.b Porta in noce tanganika lucidato 20,00% [mq] 212,39 42,48

CHIUSURA ORIZZONTALE DI BASE

Stratigrafia dei costi

85,00%

CHIUSURA ORIZZONTALE DI BASE: costo stimato

[m]
13,59 11,55

CHIUSURA VERTICALE OPACA

Stratigrafia dei costi

Orditura metallica interna con profili Knauf 

serie "E" in acciaio zincato spessore 0,6mm. 

Profili a  "U" 40/100/40mm e 

"C"50/100/50mm

CHIUSURA VERTICALE OPACA: costo stimato

CHIUSURA VERTICALE TRASPARENTE

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stucco per giunti e rasatura Acquapanel 

Exterior Basecoat (6mm)

Orditura metallica esterna con profili Knauf 

serie "E" in acciaio zincato spessore 0,6mm. 

Profili a  "U" 40/150/40mm e 

"C"50/150/50mm 85,00%

[m]

24,55 20,87

85,00% [mq] 3,45 2,93
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1C.21.400.0010.a Controtelai 20,00% [m] 9,97 1,99

1C.21.400.0030.a Stipiti e controstipiti 20,00% [m] 28,96 5,79

1c.17.550.0010.a controdavanzali marmo (30mm) 30,00% [m] 76,94 23,08

1c.17.550.0020.g davanzali finestre granito sardo(50mm) 30,00% [m] 124,18 37,25

1C.17.550.0020.h soglie in granito sardo 30,00% [m] 79,32 23,80

Totale stratigrafia 495,58 487,17 241.431,71

241.431,71

02.03.1

Tetto piano interrato 

1C.24.120.0010.b
Tinteggiature interne orizzontali piano 

interrato 100,00% [mq] 6,33 6,33

1C.05.200.0010.e solaio a lastre prefabbricate in cls 100,00% [mq] 49,52 49,52

1C.04.450.0010.c Armatura travetti 6,00 100,00% [Kg] 1,30 7,80

1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata: 1,25 [kg/m2] 1,50 100,00% [Kg] 1,27 1,91

1C.13.150.0010.c Impermeabilizzazione 4+4 53,00% [mq] 18,78 9,95

1C.08.200.0020
Massetto isolante a formazione pendenze 

[5cm] 1,00 53,00% [mq] 28,84 15,29

1C.08.200.0020.b
Costo ogni cm in più di massetto isolante a 

formazione pendenze
1,00 53,00% [mqxcm] 3,71 1,97

1C.10.200.0010.a
Isolamento termico solai (zone non 

riscaldate)
47,00% [mq] 10,15 4,77

1C.08.050.0050
Massetto passaggio impianti (6cm)

47,00% [mq] 20,93 9,84

1C.08.050.0060
Massetto passaggio impianti (2cm)

1,00 47,00% [cmxmq] 2,26 1,06

1C.08.450.0010.c Strato separatore in polietilene 47,00% [mq] 2,59 1,22

1C.08.100.0020 Massetto in malta di cemento 47,00% [mq] 14,67 6,89

1C.08.100.0010 Sottofondo alleggerito 53,00% [mq] 14,18 7,52

1U.06.010.0020.b Terra di coltivo 53,00% [mc] 23,88 12,66

1C.08.050.0030 Massetto per posa ceramiche 47,00% [mq] 18,66 8,77

1C.16.100.0010.a Piastrelle in Gres 47,00% [mq] 37,73 17,73

Totale stratigrafia 163,22 1.500,00 244.825,50

Tetto caldo

1C.16.100.0010.a Piastrelle in Gres [mq] 37,73 37,73

1C.08.100.0020 Massetto in malta di cemento [mq] 14,67 14,67

1C.13.150.0010.c Impermeabilizzazione 4+4 [mq] 18,78 18,78

1C.10.100.0030.a polistirene estruso ( 5cm) [mq] 8,60 8,60

1C.13.100.0010.b barriera al vapore [mq] 2,22 2,22

1c.08.050.0050 massetto in pendenza ( 6 cm) [mq] 20,33 20,33

Totale stratigrafia 102,33 554,74 56.766,54

Tetto piano_lastra pannelli solari

1C.08.300.0010 Pavimento in battuto di cemento [mq] 30,64 30,64

1C.08.100.0020 Massetto in malta di cemento [mq] 14,67 14,67

1C.08.200.0020
Massetto isolante a formazione pendenze 

[5cm] [mq] 28,84 28,84

1C.16.100.0010.a Piastrelle in Gres [mq] 37,73 37,73

Totale stratigrafia 111,88 320,00 35.801,60

Tetto piano_vani scala

1C.05.200.0010.a solaio su lastre prefabbricate in cls 
[mq] 40,38 40,38

1C.04.450.0010.c Armatura travetti 6,00 [Kg] 1,30 7,80

1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata: 1,25 [kg/m2] 1,50 [Kg] 1,27 1,91

1C.13.150.0010.c Impermeabilizzazione 4+4 [mq] 18,78 18,78

1c.08.050.0050 massetto in pendenza ( 6 cm) [mq] 20,33 20,33

1C.08.100.0020 Massetto in malta di cemento [mq] 14,67 14,67

1C.16.100.0010.a Piastrelle in Gres [mq] 37,73 37,73

Totale stratigrafia 141,60 87,55 12.396,29

349.789,93

02.04.1

Impalcato terrazzo su portico 1 P. (primo impalcato)

Stratigrafia dei costi

CHIUSURA SUPERIORE: TETTO

CHIUSURA SU SPAZI APERTI

CHIUSURA VERTICALE TRASPARENTE: costo stimato

CHIUSURA SUPERIORE: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi
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1C.24.140.0010.a Tinteggiatura superfici orizzontali [mq] 6,15 6,15

1C.20.050.0020.a Controsoffitti in gesso superficie liscia [mq] 36,52 36,52

1C.08.450.0010.c Strato separatore in polietilene [mq] 2,57 2,57

Starto di inerte granulare a base di perlite per 

sottofondi a secco [mq] 20,51 20,51

Lastre monolitiche in gessofibra con bordo 

battentato (18 mm) [mq] 24,28 24,28

MC.18.790.0020.b Adesivo per posa ceramiche bianco
5,00 [Kg] 0,35 1,75

1C.18.150.0030.e Pavimentazione in Gres porcellanato [mq] 37,73 37,73

Totale stratigrafia 129,51 236,92 30.683,51

Balconi

1C.24.140.0030 Tinteggiatura superfici orizzontali [mq] 6,15 6,15

1C.20.050.0020.a Controsoffitti in gesso superficie liscia [mq] 36,52 36,52

1C.08.200.0010.a
Massetto a formazione pendenze per 

sottofondo [mq] 22,86 22,86

1C.13.150.0010.c Impermeabilizzazione 4+4
[mq] 18,78 18,78

1C.08.450.0010.c Strato separatore in polietilene
[mq] 2,57 2,57

MC.18.790.0020.b Adesivo per posa ceramiche bianco
5,00 [Kg] 0,35 1,75

1C.18.150.0030.e Pavimentazione in Gres porcellanato [mq] 37,73 37,73

1C.22.040.0020.b Parapetto balconi 25,00 [Kg] 5,57 139,25

Totale stratigrafia 265,61 291,00 77.292,51

107.976,02

03.01.01

Tramezzi seminterrato

1C.06.180.0100.c Muratura in cemento vibrocompresso 12 cm
100,00% 45,34 45,34

Totale stratigrafia 45,34 218,40 9.902,26

Pareti interne (piano terra, piano tipo)

Orditura metallica con profili Knauf serie "E" 

in acciaio zincato spessore 0,6mm. Profili a  

"U" 40/50/40mm e "C"50/50/50mm
1,00 57,00% [mq] 24,55 13,99

MC.10.250.0050.b
Materassino Knauf isolante in lana di roccia 

Isoroccia 70 (60 mm) 2,00 100,00%
[mq]

7,51 15,02

Lastra in gesso rivestito Knauf Vidiwall XL 

(12,5mm) 2,00 100,00%
[mq]

9,02 18,04

Lastra in gesso rivestito Knauf GKB 

(12,5mm) 2,00 95,00%
[mq]

6,89 13,09

Lastra in gesso rivestito Knauf GKI (12,5mm)
2,00 5,00%

[mq]
8,53 0,85

1C.13.100.0010.b Barriera al vapore 13,00% [mq] 2,22 0,29

1C.24.120.0050 Tinteggiature 20,00% [mq] 8,52 1,70

1C.19.050.0010.c Rivestimenti cucine 20x20 20,00% [mq] 32,52 6,50

1C.18.600.0010.b Zoccolino in legno 0,65 80,00% [mq] 5,27 2,74

Totale stratigrafia 72,24 738,14 53.321,66

63.223,92

03.01.02

Serramenti interni seminterrato

1C.09.250.0020.c Porta tagliafuoco 1,00 10,00% 361,85 36,19

1C.22.250.0010.a Porte interne in alluminio 1,00 90,00% 158,72 142,85

Totale stratigrafia 179,03 54,60 9.775,20

Serramenti interni piano terra, piano primo

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI OPACHE

Stratigrafia dei costi

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI OPACHE EDIFICIO: costo stimato

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI TRASPARENTI

Stratigrafia dei costi

Orditura metallica interna con profili Knauf 

serie "E" in acciaio zincato spessore 0,6mm. 

Profili a  "U" 40/75/40mm e "C"50/75/50mm
43,00% [mq] 24,55 21,112,00

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

CHIUSURA SU SPAZI APERTI: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi
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1C.22.150.0150 Portocino blindato ingresso 2,00 10,00% 931,28 186,26

1C.21.200.0010.b Porte interne a battente 2,50 90,00% 330,19 742,93

1C.21.400.0030.a Stipiti e controstipiti 5,00 90,00% 28,96 130,32

Totale stratigrafia 1.059,50 156,57 165.890,93

175.666,13

03.02.01

Impalcati intermedi interno edificio

1C.24.120.0050 Tinteggiature 90,00% [mq] 8,51 7,66

1C.07.230.0010 Rasatura liscia su superfici interne 100,00% [mq] 12,32 12,32

1C.20.050.0020.c Controsoffitti in gesso fonoassorbenti 80,00% [mq] 38,42 30,74

Controsoffitti in gesso per ambienti umidi 20,00% [mq] 41,30 8,26

1C.08.450.0010.c Strato separatore in polietilene 100,00% [mq] 2,57 2,57

1C.08.050.0050 Massetto passaggio impianti (6cm) 100,00% [mq] 20,93 20,93

1C.08.050.0060 Massetto passaggio impianti (2cm) 1,00 100,00% [cmxmq] 2,26 2,26

Starto di inerte granulare a base di perlite per 

sottofondi a secco 100,00% [mq] 20,51 20,51

Lastre monolitiche in gessofibra con bordo 

battentato (18 mm) 80,00% [mq] 24,28 19,42

Lastre monolitiche in fibrocemento con 

bordo battentato (22 mm) 20,00% [mq] 24,28 4,86

1C.18.150.0030.e Pavimentazione in Gres porcellanato 90,00% [mq] 37,73 33,96

Totale stratigrafia 163,48 2.400,96 392.514,15

392.514,15

03.03.01

Calcestruzzo per strutture scala

1C.04.300.0010.b Cls per strutture elevazione orizzontale Rck 30 160,74 160,74

Totale stratigrafia 160,74 55,15 8.865,13

Casseri per strutture scala

1C.04.400.0010.c Casseri per strutture elevazione orizz. 20,06 20,06

Totale stratigrafia 20,06 661,82 13.276,19

Acciaio per strutture scala

1C.04.450.0010.b Carpenterie per struttue elevazione vert. 1,30 1,30

Totale stratigrafia 1,30 6.618,24 8.603,71

30.745,03

Pedate in pietra naturale

1C.17.500.0040.g Pedate granito 3 [cm] sardo g 76,64 76,64

Totale stratigrafia 76,64 324,00 24.831,36

Alzate in pietra naturale

1C.17.500.0060.g Alzate granito 2 [cm] sardo g 28,14 28,14

Totale stratigrafia 28,14 324,00 9.117,36

Zoccolatura gradini

1C.17.500.0070.g Zoccolatura granito 2 [cm] sardo g 39,88 39,88

Totale stratigrafia 39,88 94,50 3.768,66

Pavimento in pietra naturale pianerottoli

1C.17.660.0010.g Pavimento granito 2 [cm] sardo g 128,79 128,79

Totale stratigrafia 128,79 323,26 41.632,66

Zoccolatura pianerottoli

1C.17.660.0020.g Zoccolatura granito 2 [cm] sardo g 32,26 32,26

Totale stratigrafia 32,26 52,22 1.684,62

81.034,65

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

RIVESTIMENTO SCALA: costo stimato

Stratigrafia dei costi

PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI: costo stimato

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI TRASPARENTI EDIFICIO: costo stimato

PARTIZIONI INTERNE INCLINATE

PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

STRUTTURA SCALA: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi
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Intonaco intradossale

1C.07.220.0020 Intonaco civile 1,00 90,00% 20,54 18,49

Totale stratigrafia 18,49 413,98 7.652,83

7.652,83

119.432,52

05.01.01

Punti idraulici cantina

C3.4.290-a Punto idraulico 346,03 346,03

Totale stratigrafia 346,03 3,00 1.038,09

Punti idraulici giardino

C3.4.290-a Punto idraulico 346,03 346,03

Totale stratigrafia 346,03 4,00 1.384,12

Punti idraulici cucina

C3.4.290-b Punto idraulico 1,00 346,03 346,03

Totale stratigrafia 346,03 80,00 27.682,40

Bagno tipo A

C3.4.290-b Punto idraulico 5,00 346,03 1.730,15

1M.11.020.0010.c lavabo 70x55 1,00 111,99 111,99

1M.11.020.0060.a colonna lavabo 1,00 41,05 41,05

1M.11.020.0040.a miscelatore lavabo 1,00 93,59 93,59

1M.11.050.0010.b piatto doccie 80 x 80 1,00 171,30 171,30

1M.11.050.0020.b miscelatore doccia 1,00 105,73 105,73

1M.11.050.0030 gruppo di scarico per doccia 1,00 28,60 28,60

1M.11.030.0010.a bidet 1,00 112,48 112,48

1M.11.030.0020 miscelatore bidet 1,00 93,59 93,59

1M.11.030.0030 gruppo di scarico per bidet 1,00 39,23 39,23

1M.11.010.0010.a vaso igienico 1,00 172,94 172,94

1M.11.010.0040.a sedile 1,00 33,10 33,10

1M.11.010.0030.e cassetta di scarico 1,00 122,48 122,48

Telaio portante bidet 1,00 186,43 186,43

Telaio portante lavandino 1,00 117,57 117,57

Telaio portante WC 1,00 165,92 165,92

Totale stratigrafia 3.326,15 40,00 133.046,00

Bagno tipo B

C3.4.290-b Punto idraulico 3,00 346,03 1.038,09

1M.11.020.0010.c lavabo 70x55 1,00 111,99 111,99

1M.11.020.0060.a colonna lavabo 1,00 41,05 41,05

1M.11.020.0040.a miscelatore lavabo 1,00 93,59 93,59

1M.11.030.0010.a bidet 1,00 112,48 112,48

1M.11.030.0020 miscelatore bidet 1,00 93,59 93,59

1M.11.030.0030 gruppo di scarico per bidet 1,00 39,23 39,23

1M.11.010.0010.a vaso igienico 1,00 172,94 172,94

1M.11.010.0040.a sedile 1,00 33,10 33,10

1M.11.010.0030.e cassetta di scarico 1,00 122,48 122,48

Telaio portante bidet 1,00 186,43 186,43

Telaio portante lavandino 1,00 117,57 117,57

Telaio portante WC 1,00 165,92 165,92

Totale stratigrafia 2.328,46 10,00 23.284,60

Lavotoi cantine e giardino

C3.4.290-b Punto idraulico 3,00 346,03 1.038,09

1M.11.060.0030.c lavatoio con piano lavaggio 3,00 152,41 457,23

1M.11.060.0040.a gruppo erogazione per lavatoio 3,00 108,31 324,93

1M.11.060.0050.a gruppo di scarico per lavatoio 3,00 52,90 158,70

Totale stratigrafia 1.978,95 3,00 5.936,85

192.372,06

Assistenza impianto idraulico

1C.28.050.0010.a Assistenza impianto idraulico 17,22% 192.372,06 33.126,47

Totale stratigrafia 33.126,47 33.126,47

Stratigrafia dei costi

PARTIZIONI INTERNE INCLINATE: costo stimato

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO IDRAULICO

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

INTONACO INTRADOSSO SCALA: costo stimato

IMPIANTO IDRAULICO: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi
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33.126,47

225.498,53

05.02.01

Impianto riscaldamento

1M.10.060.0030.D
Impianto riscaldamento pannelli radiali 

annegati nel pavimento 35,38 35,38

Totale stratigrafia 35,38 2.428,00 85.902,64

Assistenza impianto riscaldamento

1C.28.100.0030.a Assistenza impianto riscaldamento 12,66% 85.902,64 10.875,27

Totale stratigrafia 10.875,27 10.875,27

96.777,91

05.03.01

Impianto elettrico

C4.4.330 Impianto elettrico 14,70 14,70

Totale stratigrafia 14,70 13.553,82 199.241,10

Assistenza impianto elettrico

1C.28.200.0010.a Assistenza impianto elettrico 22,29% 199.241,10 44.410,84

Totale stratigrafia 44.410,84 44.410,84

243.651,94

05.04.01

Impianto elevatore

ME.14.010.0010 Impianto ascensori 19.229,21 19.229,21

ME.14.010.0050 sovrapprezzo per fermate in piu 674,95 674,95

Totale stratigrafia 19.229,21 2,00 38.458,42

Assistenza impianto elevatore

1C.28.250.0010 Assistenza impianto ascensori 17,22% 38.458,42 6.622,54

Totale stratigrafia 6.622,54 6.622,54

45.080,96

05.05.01

Impianto fotovoltaico 

ME.17.010.0010.b impianto fotovoltaico (da 7-20 Kwp) 0,50 6.041,25 3.020,63

Totale stratigrafia 3.020,63 20,00 60.412,50

Assistenza impianto fotovoltaico

1C.28.200.0010.a
Assistenza impianto fotovoltaico

17,22% 60.412,50 10.403,03

Totale stratigrafia 10.403,03 10.403,03

70.815,53

05.06.01

Impianto solare termico

ME.17.010.0010.b impianto solare termico (250 Lt) 891,00 891,00

Totale stratigrafia 891,00 18,00 16.038,00

Assistenza impianto solare termico

ASSISTENZA IMPIANTO IDRAULICO: costo stimato

IMPIANTO IDRAULICO CON ASSISTENZA: costo stimato

Stratigrafia dei costi

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO RISCALDAMENTO

Stratigrafia dei costi

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO SOLARE TERMICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ASSISTENZA: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Stratigrafia dei costi

IMPIANTO ELETTRICO CON ASSISTENZA: costo stimato

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

IMPIANTO RISCALDAMENTO CON ASSISTENZA: costo stimato

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO ELETTRICO

Stratigrafia dei costi

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO ELEVATORE

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

IMPIANTO ELEVVATORE CON ASSISTENZA: costo stimato
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1C.28.200.0010.a Assistenza impianto termico
17,22% 16.038,00 2.761,74

Totale stratigrafia 2.761,74 2.761,74

Kit installazione pannelli

ME.17.100.0020 kit installazione collettore
103,62 103,62

Totale stratigrafia 103,62 65,00 6.735,30

25.535,04

05.07.01

Impianto recupero acque

impianto recupero acque 9.500,00 9.500,00

Totale stratigrafia 9.500,00 6,00 57.000,00

Assistenza impianto recupero acque

1C.28.050.0010.a Assistenza impianto recupero acque 17,22% 57.000,00 9.815,40

Totale stratigrafia 9.815,40 9.815,40

66.815,40

€ 88.933,55

€ 194.494,97

€ 65.134,95

€ 60.524,84

€ 536.382,51

€ 90.519,62

€ 894.788,72

€ 241.431,71

€ 349.789,93

€ 107.976,02

€ 63.223,92

€ 175.666,13

€ 392.514,15

€ 119.432,52

€ 225.498,53

€ 96.777,91

€ 243.651,94

€ 45.080,96

€ 70.815,53

€ 25.535,04

€ 66.815,40

€ 4.154.988,84

10,00% € 415.498,88

€ 4.570.487,73

€/[m3] 407,72

Stratigrafia dei costi

CHIUSURA SU SPAZI APERTI: costo stimato

CHIUSURA VERTICALE OPACA: costo stimato

CHIUSURA VERTICALE TRASPARENTE: costo stimato

CHIUSURA SUPERIORE: costo stimato

IMPIANTO SOLARE TERMICO CON ASSISTENZA: costo stimato

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI OPACHE EDIFICIO: costo stimato

FONDAZIONI: costo stimato

TOTALE COSTO COSTRUZIONE STIMATO (CLASSE A, B)

TOTALE COSTO COSTRUZIONE UNITARIO

COSTI IN CLASSE C

COSTO DI COSTRUZIONE STIMATO

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI TRASPARENTI EDIFICIO: costo stimato

PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI: costo stimato

PARTIZIONI INTERNE INCLINATE: costo stimato

IMPIANTO IDRAULICO CON ASSISTENZA: costo stimato

IMPIANTO RISCALDAMENTO CON ASSISTENZA: costo stimato

IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE CON ASSISTENZA: costo stimato

IMPIANTO ELEVVATORE CON ASSISTENZA: costo stimato

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ASSISTENZA: costo stimato

IMPIANTO ELETTRICO CON ASSISTENZA: costo stimato

STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALE: costo stimato

STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALE: costo stimato

STRUTTURE DI ELEVAZIONE: costo stimato

CHIUSURA ORIZZONTALE DI BASE: costo stimato

MOVIMENTI TERRA: costo stimato

QUADRO RIASSUNTIVO

IMPIANTO SOLARE TERMICO CON ASSISTENZA: costo stimato

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE

Stratigrafia dei costi

Stratigrafia dei costi

IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE CON ASSISTENZA: costo stimato
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